

Република Србија
Дом ученика средњих школа
Број: I/01- 43
Датум: 01.12.2017.год
К р а г у ј е в а ц

У складу са чланом 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр.I/06-42 од 01.12.2017.год. директор Дома ученика средњих школа у Крагујевцу као наручилац у поступку Јавне набавке бр.13/17 је дана 01.11.2017.год. донео следећу

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈНМВ бр.13/17
ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ДОМА

У поступку Јавне набавке мале вредности бр.13/17, за набавку радова – наставак летње учионице и радови на дренажи око дела Дома, по партијама, који је наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац покренуо одлуком директора Дома бр.I/01-9 03.11.2017. године, а након разматрања и стручне оцене понуда пет понуђача, извршене од стране Комисије за спровођење јавне набавке, при чему је критеријум за оцењивање и избор понуда: најнижа понуђена цена, донете су следеће одлуке:

1.Уговор о набавци радова за партију: **1. - ДРЕНАЖА ОКО ДЕЛА ДОМА, чија је процењена вредност: 2.083.000,00 динара без ПДВ-а, додељује се понуђачу: “С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Горњи Милановац, мат. број:21250953, ПИБ: 109833797, заједничка понуда са СТЗР „КОЛОР ЦЕНТАР“ Горњи Милановац, мат. број:55725420, ПИБ: 102643179 и „ГАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. мат. број:20415541, ПИБ: 105564507 чија је понуда одговарајућа и прихватљива, и која је након одбијања једне понуде као неприхватљиве оцењена као најповољнија, са понуђеном ценом од 2.078.700,00 динара без ПДВ-а; роком извођења радова 20 календарских дана од дана увођења у посао, гарантним роком за изведене радове 24 месеца од примопредаје радова, траженим авансом 30%.**

2.Уговор о набавци радова за партију: **2. – ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ, чија је процењена вредност 1.041.667 динара без ПДВ-а, додељује се понуђачу: „К.Г. - УЗОР“ д.о.о., Крагујевац, мат.број: 20705892, ПИБ: 106919032 и која је након рангирања четири одговарајуће и прихватљиве понуде применом критеријума: најнижа понуђена цена оцењена као најповољнија, са понуђеном ценом од 885.400,00 динара без ПДВ-а, роком извођења радова 30 календарски дана од дана увођења у посао, гарантним роком од 24 месеца од примопредаје радова и без траженог аванса.**

Са наведеним понуђачима склопиће се уговор о набавци радова на објектима Дома, за сваку партију појединачно, након протекла рока за подношење захтева за заштиту права понуђача, а који износи 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6.ЗЈН), у свему у складу са чл.113. Закона о јавним набавкама и тендерском документацијом.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Наручилац - Дом ученика средњих школа Крагујевац, је дана 08.11.2017. године објавио на Порталу ЈН и на сајту Дома позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр.13/17 за набавку радова – наставак летње учионице и радови на дренажи око дела Дома по партијама, за потребе Дома. Рок за пријем и отварање понуда је био 23.11.2017.године. Набавка је обликована по партијама, и то:

1. Дренажа око дела Дома
2. Изградња летње учионице

Шифра из општег речника набавке: 45232450 – радови на изградњи дренажне мреже; 45000000 – грађевински радови.

Очекивана вредност јавне набавке износи 3.125.000,00 динара без ПДВ-а, односно по партијама: I партија - 2.083.333; II партија - 1.041.667 без ПДВ-а.

Набавка је предвиђена Финансијским планом Дома за 2017.годину, Другим ребалансом Финансијског плана Дома за 2017. годину и Планом набавки и Трећом изменом Плана набавки за 2017. годину. Средства предвиђена за ову набавку налазе се на позицији: 513111-остале некретнине и опрема; 425119-остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграде; 425191-текуће поправке и одржавање осталих објеката и 425112-столарски радови.

Редни број јавне набавке је 13, редни број у Плану набавки 1.3.2.

Критеријум за оцењивање и избор понуда је најнижа понуђена цена. Поступак је покренут по одлуци директора бр.І/01-9 од 03.11.2017. године. Јавни позив и тендерска документација објављени су на Порталу ЈН и сајту Дома дана 08.11.2017. године.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија за јавну набавку бр.13/17, именована Решењем директора Дома бр.І/01-10 од 03.11.2017. године, у саставу:

1. Јелена Шуковић, службеник за јавне набавке - председник комисије
2. Драган Јевтић, члан комисије
3. Иван Божовић, члан комисије

У року за достављање понуда, који је објављен на Порталу ЈН и на сајту Дома, стигло је укупно 5 (пет) понуда, односно понуде пет понуђача. У поступку јавног отварања понуда, који је спроведен 23.11.2017. године у присуству овлашћених представника 1 (једног) понуђача, отворене су све понуде као благовремене, о чему је сачињен записник бр.І/06-25, који је уручен/достављен свим понуђачима. Комисија је констатовала да су по јавном позиву за набавку радова – наставак летње учионице и радови на дренажи око дела Дома по партијама **благовремено** стигле понуде следећих понуђача:

1. СЗР „ТЕХНИК“ Рача, заведена под бр. І/о4-20 од 23.11.2017. године, мат. број:50035352, ПИБ: 101228281. Понуда је достављена за партију 2. Изградња летње учионице; понуђена цена 938.500,00 без ПДВ-а;

2. „АИНГОР“ доо Крагујевац, заведена под бр.І/о4-21 од 23.11.2017. године, мат. број:20705892, ПИБ: 106919032. Понуда је достављена за партију 2. Изградња летње учионице; понуђена цена 980.490,00 без ПДВ-а;

3. „К.Г. - УЗОР“ д.о.о., Крагујевац, заведена под бр.І/о4-22 од 23.11.2017.године, мат. број:20705892, ПИБ: 106919032. Понуда је достављена за обе партије и то: за партију 1. Дренажа око зграде новог дела Дома, понуђена цена 2.635.200,00 без ПДВ-а; за партију 2. Изградња летње учионице; понуђена цена 885.400,00 без ПДВ-а.

4.“С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Горњи Милановац, заведена под бр.І/о4-23 од 23.11.2017. године, мат. број:21250953, ПИБ: 109833797, заједничка понуда са СТЗР „КОЛОР ЦЕНТАР“ Горњи Милановац, мат. број:55725420, ПИБ: 102643179 и „ГАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. мат. број:20415541, ПИБ: 105564507. Понуда је достављена за партију 1: Дренажа око зграде новог дела Дома, понуђена цена 2.078.700,00 без ПДВ-а;

5.СТЗР “КОЛОР ЦЕНТАР“, Горњи Милановац, заведена под бр.І/о4-24 од 23.11.2017.године, мат. број:55725420, ПИБ: 102643179, заједничка понуда са „С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Горњи Милановац, мат. број:21250953, ПИБ: 109833797. Понуда је достављена за партију 2. Изградња летње учионице; понуђена цена 1.039.500,00 без ПДВ-а;

Рад Комисије за ЈН 13/17 одвијао се у периоду од 24.11. до 01.12.2017. године. Дана 24.11.2017.године Комисија је обавила следеће радње и донела следеће закључке и одлуке:

I Комисија је, у складу са методологијом дефинисаном конкурсном документацијом, извршила проверу рачунских радњи и констатовала да су сви понуђачи доставили у том смислу исправне понуде, тј. без рачунских грешака.

II У даљем раду Комисија је, као неприхватљиве, **одбила понуде у којима понуђена цена прелази износ процењене вредности, и то:**

1) За партију **1. Дренажа око зграде новог дела Дома** пристигле су 2 (две) понуде следећих понуђача: К.Г.,„УЗОР“ д.о.о Крагујевац, понуђена цена 2.635.200,00 без ПДВ-а и „С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о Горњи Милановац, заједничка понуда са СТЗР „КОЛОР ЦЕНТАР“ Горњи Милановац и „ГАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Горњи Милановац, понуђена цена 2.078.700,00 без ПДВ-а. Комисија је **понуду понуђача К.Г.,„УЗОР“ д.о.о Крагујевац одбила као НЕПРИХВАТЉИВУ**, у складу са чл.3. став 1. тачка 33. и чл. 107. ЗЈН., јер понуђена цена у овој понуди прелази износ процењене вредности односне партије.

III ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ:

За партију 1.: Дренажа око зграде новог дела Дома
(процењена вредност: 2.083.333 динара без ПДВ-а)

1. **„С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о Горњи Милановац, заједничка понуда са СТЗР „КОЛОР ЦЕНТАР“ Горњи Милановац и „ГАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Горњи Милановац**, понуђена цена: 2.078.700,00 без ПДВ-а; рок извођења радова 20 календарских дана од дана увођења у посао, гарантни рок за изведене радове 24 месеца од примопредаје радова, тражени аванс 30%.

Разматрањем понуде констатовано је да понуђач поред Изјаве о испуњености обавезних и додатних услова (Прилог 20.) није доставио и тражене доказе. Комисија је, у складу са чл. 79. став 2. ЗЈН, дана 24.11.2017. године дописом бр.І/06-29 (достављен понуђачу електронским путем и путем поште) позвала понуђача да у року од 5 дана, а најкасније до 01.12.2017. године до 12,00 часова, достави копије захтеваних доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са конкурсном документацијом.

Након што је понуђач дана 01.12.2017. године доставио тражене доказе, Комисија је поново приступила провери достављених доказа и констатовала да понуђач испуњава све обавезне и додатне услове, односно да је понуда овог понуђача одговарајућа.

Разматрајући понуђену цену, Комисија је закључила да се понуђена цена од 2.078.700,00 без ПДВ-а креће у оквирима процењене вредности, односно да је понуда прихватљива

За партију 2.: Изградња летње учионице

(процењена вредност: 1.041.667 динара без ПДВ-а)

Увидом у достављене понуде и понуђене цене свих понуђача Комисија је констатовала да се све цене крећу у оквирима процењене вредности.

Након ових констатација, Комисија је закључила да су се стекли формално правни услови за рангирање све четири понуде, па је применом критеријума: најнижа понуђена цена извршено њихово рангирање и добијен је следећи редослед:

1. „К.Г. - УЗОР“ д.о.о., Крагујевац, са понуђеном ценом: 885.400,00 без ПДВ-а;
2. СЗР „ТЕХНИК“ Рача, са понуђеном ценом: 938.500,00 без ПДВ-а;
3. „АИНГОР“ доо Крагујевац, са понуђеном ценом: 980.490,00 без ПДВ-а;
4. СТЗР „КОЛОР ЦЕНТАР“, Горњи Милановац, заједничка понуда са „С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о., Горњи Милановац, са понуђеном ценом: 1.039.500,00 без ПДВ-а;

IV У даљем раду Комисија је, за понуђача чија је понуда по редоследу (након рангирања), оцењена као најповољнија, а то је: „К.Г. – УЗОР“ доо, Крагујевац, констатовала да је (према упутству из Конкурсне документације) доставио све тражене доказе.

V Комисија је по завршеном рангирању понуда и након увида у достављену документацију, а сагласно одредбама чл.105 ЗЈН, сачинила писани Извештај о стручној оцени понуда и на основу утврђеног редоследа, једногласно утврдила предлог директору дома за доделу уговора за набавку радова - Наставак летње учионице и радови на дренажи око дела Дома по партијама у поступку ЈН 13/16, следећим понуђачима:

За партију 1:

„С444 ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о Горњи Милановац, заједничка понуда са СТЗР „КОЛОР ЦЕНТАР“ Горњи Милановац и „ГАЛИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ Д.О.О. Горњи Милановац, понуђена цена: 2.078.700,00 без ПДВ-а; рок извођења радова 20 календарских дана од дана увођења у посао, гарантни рок за изведене радове 24 месеца од примопредаје радова, тражени аванс 30%.

За партију 2:

„К.Г. - УЗОР“ доо, Крагујевац, са понуђеном ценом: 885.400,00 без ПДВ-а, роком извођења радова 30 календарски дана од дана увођења у посао, гарантним роком од 24 месеца од примопредаје радова и без траженог аванса.

Разматрајући извештај о стручној оцени понуда и предлог комисије за доделу уговора, директор је на основу чл.107. став 3., и чл.108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора за набавку радова— наставак летње учионице и радови на дренажи око дела Дома по партијама у свему као у диспозитиву одлуке.

На донету одлуку може се сагласно чл.149. ст.6. уложити Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу ЈН, подношењем захтева наручиоцу и истовременим достављањем копије Републичкој комисији, сагласно одредбама чл. 149. Закона о јавним набавкама, а у свему према упутству датом у Конкурсној документацији (Прилог 3. Тачка 3.19).

Директор Дома
Љубица Башић